ADENDO VII - Linhas de Serviços e Forma de Medição												
Item	**Grupos de Serviços**	**Observações**	**Detalhamento**	**Tipo**	**Pontuação**	**Tipo de local**	**Forma de Medição**	**Evidência**	**Unidade de Medição**	**Qtd. Estimada**	**Fator de Proporção**	**Qtd. US**
1 - SERVIÇO DE ENGENHARIA												
1.1	SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA PROJETOS E PROGRAMAS ESTRATÉGICOS OFFSHORE	1) Estas linhas de serviços são acumulativas SOMENTE com as despesas complementares 4.1 e 4.4, ou seja, não deixarão de ser medidos quando eventualmente o profissional estiver embarcado ou em campo. A exceção é o Serviço de Engenharia em Campo (1.7) 2) A medição destes serviços será interrompida no período em que o profissional estiver ausente, exceto por férias e folgas de embarque. No período de férias e folgas de embarque a CONTRATADA poderá utilizar outro profissional de qualificação igual ou superior da equipe para a cobertura. Neste período a pontuação máxima por profissional poderá ser excedida sem penalidades para a CONTRATADA. 3) A critério da PETROBRAS no período de ausência do profissional por férias e folgas de embarque, se a cobertura por outro profissional for considerada insatisfatória, além de incorrer em risco de redução da medição (FQ = Fator de Qualidade) o serviço não será medido.	Projetos ou Programas Estratégicos, para unidades offshore	**Dedicado**	**100**	Escritório	Mensal (pró-rata)	Relatório contendo todas as atividades realizadas previstas no Memorial Descritivo referente ao serviço.	US	180	69,398	12.491,64
1.2	SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA PROJETOS OFFSHORE		Projetos para unidades offshore Recebimento de afretadas	Não Dedicado	20	Escritório	Mensal (pró-rata)			3000	13,876	41.628,00
1.3	SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA PROJETOS OFFSHORE DE BAIXA COMPLEXIDADE		Idem acima, porém com baixa complexidade	Não Dedicado	15	Escritório	Mensal (pró-rata)			800	10,407	8.325,60
1.4	SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA PROJETOS E PROGRAMAS ESTRATÉGICOS ONSHORE		Projetos ou Programas Estratégicos, para unidades onshore	**Dedicado**	**100**	Escritório	Mensal (pró-rata)			360	60,866	21.911,76
1.5	SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA PROJETOS ONSHORE		N/A	Não Dedicado	20	Escritório	Mensal (pró-rata)			3300	12,173	40.170,90
1.6	SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA PROJETOS ONSHORE DE BAIXA COMPLEXIDADE		Idem acima, porém com baixa complexidade	Não Dedicado	15	Escritório	Mensal (pró-rata)			800	9,130	7.304,00
1.7	SERVIÇO DE ENGENHARIA EM CAMPO		N/A	**Dedicado**	**100**	Campo	Mensal (pró-rata)			360	58,759	21.153,24
1.8	SERVIÇO DE ENGENHARIA EM CAMPO EM ÁREAS INDUSTRIAIS		N/A	**Dedicado**	**100**	Campo	Mensal (pró-rata)			120	74,257	8.910,84
2 - SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI												
2.1	SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI PARA PROJETOS		N/A	Não Dedicado	20	Escritório	Mensal (pró-rata)	Relatório contendo todas as atividades realizadas previstas no Memorial Descritivo referente ao serviço.	US	720	18,967	13.656,24
2.2	SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI PARA PROJETOS E ATIVIDADES DE BAIXA COMPLEXIDADE		Idem acima, porém com baixa complexidade	Não Dedicado	15	Escritório	Mensal (pró-rata)			800	11,380	9.104,00
3 - SERVIÇO TÉCNICO												
3.1	SERVIÇO TÉCNICO EM ESTALEIRO PARA C&M DE UNIDADES PRÓPRIAS	1) Estas linhas de serviços **NÃO** são acumulativas com as linhas de depesas complementares. 2) A medição desta linha de serviço será interrompida no período em que o profissional estiver ausente, **exceto por férias**. No período de férias a CONTRATADA poderá utilizar outro profissional de qualificação igual ou superior da equipe para a cobertura. Neste período a pontuação máxima por profissional poderá ser excedida sem penalidades para a CONTRATADA. 3) A critério da PETROBRAS no período de ausência do profissional por férias e folgas de embarque, se a cobertura por outro profissional for considerada insatisfatória, além de incorrer em risco de redução da medição (FQ = Fator de Qualidade) o serviço não será medido.	N/A	**Dedicado**	**100**	Campo	Mensal (pró-rata)	Relatório contendo todas as atividades realizadas previstas no Memorial Descritivo referente ao serviço.	US	120	25,921	3.110,52
3.2	SERVIÇO TÉCNICO EM ESTALEIRO PARA C&M DE UNIDADES PRÓPRIAS EM ÁREAS INDUSTRIAIS		N/A	**Dedicado**	**100**	Campo	Mensal (pró-rata)			120	31,568	3.788,16
3.3	SERVIÇO TÉCNICO PARA C&M DE UNIDADES PRÓPRIAS		N/A	**Dedicado**	**100**	Campo	Mensal (pró-rata)			120	25,921	3.110,52
3.4	SERVIÇO TÉCNICO PARA C&M DE UNIDADES PRÓPRIAS EM ÁREAS INDUSTRIAIS		N/A	**Dedicado**	**100**	Campo	Mensal (pró-rata)			120	31,568	3.788,16
3.5	SERVIÇO TÉCNICO DEDICADO EM CAMPO PARA PROJETOS DE INFRAESTRUTURA DE TIC		Para demandas com duração de 12 meses ou mais.	**Dedicado**	**100**	Campo	Mensal (pró-rata)			480	25,921	12.442,08
3.6	SERVIÇO TÉCNICO DEDICADO EM CAMPO PARA PROJETOS DE INFRAESTRUTURA DE TIC EM ÁREAS INDUSTRIAIS		Para demandas com duração de 12 meses ou mais.	**Dedicado**	**100**	Campo	Mensal (pró-rata)			1200	31,568	37.881,60
3.7	SERVIÇO TÉCNICO EM ATIVIDADES GERAIS		N/A	**Dedicado**	**100**	Escritório	Mensal (pró-rata)			420	24,148	10.142,16
3.8	SERVIÇO TÉCNICO EMBARCADO	1) Estas linhas de serviços são acumulativas **SOMENTE** com as linhas de despesas complementares **4.2 a 4.5**. 2) O uso desta linha de serviço é eventual, desta forma a CONTRATADA deve possuir equipe em quantidade suficiente para comportar a demanda prevista. No período de férias de um profissional que realiza este tipo de serviço a CONTRATADA poderá utilizar outro profissional de qualificação igual ou superior da equipe para a cobertura. Neste período a pontuação máxima por profissional poderá ser excedida sem penalidades para a CONTRATADA.	Duração do Embarque = por dia	N/A	N/A	Offshore ou Estaleiro Embarcado	Por dia			360	6,169	2.220,84
3.9	SERVIÇO TÉCNICO EM CAMPO PARA PROJETOS DE INFRAESTRUTURA DE TIC		Duração = por dia			Campo ou Estaleiro não Embarcado	Por dia			120	5,833	699,96
3.10	SERVIÇO TÉCNICO EM CAMPO PARA PROJETOS DE INFRAESTRUTURA DE TIC EM ÁREAS INDUSTRIAIS		Duração = por dia			Campo ou Estaleiro não Embarcado	Por dia			120	6,038	724,56
4 - DESPESAS COMPLEMENTARES												
4.1	EMBARQUE PARA SERVIÇO DE ENGENHARIA	1) O período de folga de embarque e os adicionais foram considerados no dimensionamento da respectiva linha de serviço. 2) A diária do engenheiro não é considerada no dimensionamento	Duração do Embarque = por dia	N/A	N/A	N/A	Por dia	Registrar evidência para a fiscalização.	US	204	4,795	978,18
4.2	ADIAMENTO DE EMBARQUE PARA SERVIÇO TÉCNICO	1) Trata-se de compensação à CONTRATADA na ocorrência de situações imprevistas que não sejam de sua responsabilidade. 2) A diária do técnico é considerada no dimensionamento destas linhas, pois diferentemente do engenheiro, o técnico não se encontra alocado em outra linha.	A quantidade de US existente nesta linha será multiplicada pelo número de períodos que o profissional aguardar para embarcar considerando a data do agendamento do embarque inicial cancelado. Duração = por dia				Por dia			350	1,000	350,00
4.3	CANCELAMENTO DE EMBARQUE PARA SERVIÇO TÉCNICO		A quantidade de US é fixa e está apresentada nesta linha.				Por evento			300	1,000	300,00
4.4	MOBILIZAÇÃO VIAGEM PARA SERVIÇO DE ENGENHARIA OU TÉCNICO	1) Somente custos de viagem (carro ou passagem e hospedagem) são considerados no dimensionamento desta linha. 2) Esta despesa somente será aplicada quando o serviço ou o embarque for a uma distância superior a 50 km de distância da base da CONTRATADA. 3) A Mobilização Complementar pode ser combinada com as viagens regionais caso o local de destino fique a uma distância superior a 50km do aeroporto.	Mobilização para Complemento de Transporte (distância do aeroporto > 50Km)				Por dia			300	1,233	369,90
			Mobilização para Serviço de Engenharia ou Técnico - por dia - (50Km < distância da base <= 300Km)				Por dia			1152	1,990	2.292,48
			Mobilização para Serviço de Engenharia ou Técnico - 2 dias - CENTRO-OESTE/NORTE				Por evento			5	9,438	47,19
			Mobilização para Serviço de Engenharia ou Técnico - 3 dias - CENTRO-OESTE/NORTE							7	10,554	73,88
			Mobilização para Serviço de Engenharia ou Técnico - 5 dias - CENTRO-OESTE/NORTE							5	12,836	64,18
			Mobilização para Serviço de Engenharia ou Técnico - 7 dias - CENTRO-OESTE/NORTE							5	15,398	76,99
			Mobilização para Serviço de Engenharia ou Técnico - 2 dias - NORDESTE							5	7,411	37,06
			Mobilização para Serviço de Engenharia ou Técnico - 3 dias - NORDESTE							7	8,591	60,14
			Mobilização para Serviço de Engenharia ou Técnico - 5 dias - NORDESTE							16	10,953	175,25
			Mobilização para Serviço de Engenharia ou Técnico - 7 dias - NORDESTE							16	13,314	213,02
			Mobilização para Serviço de Engenharia ou Técnico - 2 dias - SUL/SUDESTE							196	2,722	533,51
			Mobilização para Serviço de Engenharia ou Técnico - 3 dias - SUL/SUDESTE							280	6,634	1.857,52
			Mobilização para Serviço de Engenharia ou Técnico - 5 dias - SUL/SUDESTE							280	9,342	2.615,76
			Mobilização para Serviço de Engenharia ou Técnico - 7 dias - SUL/SUDESTE							215	12,051	2.590,97
4.5	MOBILIZAÇÃO QUARENTENA PARA SERVIÇO TÉCNICO	1) Trata-se de linha temporária para compensação de custos decorrentes de pandemia ou situações similares. 2) Não se aplica a APOIO DE ENGENHARIA, pois o engenheiro se	Duração = por dia				Por dia			126	1,000	126,00
4.6	DISPONIBILIDADE OPERACIONAL	1) Este item consiste na disponibilidade de frentes operacionais para atendimento de prontidão de necessidades não planejadas.	Duração = por dia				Por dia			1860	1,000	1.860,00
										***Total de US é expectativa e não uma obrigatoriedade de consumo**		**277.187**