PETROBRAS	**REQUISIÇÃO DE MATERIAL**	Nº RM-9206.00-7501-812-R1N-007	
	CLIENTE: G&E/UN-TERM/UTE-TRI		FOLHA 1 de 4
	PROGRAMA: PROJETO DE MELHORIA DE ATIVO		
	ÁREA: USINA TERMELÉTRICA TERMORIO - UTE-TRI		
G&E	TÍTULO: **REQUISIÇÃO DE MATERIAL – TRANSMISSOR DE PRESSÃO**		**G&E/EECP/PPA**
			INTERNA
RINA BRASIL SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	RESP. TÉC: RAFAEL REIS GOMES DA SILVA	CREA: 2010133215	
	Nº CONTRATO: 5900.0123407.23.2	Nº DO ARQUIVO: MS WORD 2016®/ RM-9206.00-7501-812-R1N-007=02.DOCX	

Índice de Revisões

REV.	Descrição e/ou Folhas Atingidas
0	EMISSÃO ORIGINAL
01	ATENDIMENTO A COMENTÁRIOS
02	ATENDIMENTO A COMENTÁRIOS

	REV. 0	REV. 01	REV. 02	REV. C	REV. D	REV. E	REV. F	REV. G	REV. H
DATA	13/06/2024	26/08/2024	24/09/2024						
PROJETO	RINA	RINA	RINA						
EXECUÇÃO	B.SALCIDES	R.FRANCISCO	G.SANTOS						
VERIFICAÇÃO	R.FRANCISCO	B.SALCIDES	B.SALCIDES						
APROVAÇÃO	R.SILVA	R.SILVA	R.SILVA						

AS INFORMAÇÕES DESTE DOCUMENTO SÃO PROPRIEDADE DA PETROBRAS, SENDO PROIBIDA A UTILIZAÇÃO FORA DA SUA FINALIDADE.

EQUIPAMENTO: TRANSMISSOR DE PRESSÃO | IDENTIFICAÇÃO: PITs / PDITs

1 - OBJETIVOS DA REQUISIÇÃO

ESTA REQUISIÇÃO TEM POR OBJETIVO A AQUISIÇÃO DOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS:

ITEM	IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO EQUIPAMENTO	QUANT.
1.1	TRANSMISSOR DE PRESSÃO	TRANSMISSOR DE PRESSÃO DO GÁS/AR PARA ALIMENTAÇÃO DOS QUEIMADORES. TAGS ABAIXO:	36
-	-	11/12 HJA10 CP101/2/3/5/6/7/8, 11/12 HJA10 CP201/3/4, 11/12 HAX10 CP202, 11/12 HJA 20 CP001/3/4/9, 11/12 HJA 21 CP005/7/8	-
1.2	TRANSMISSOR DE PRESSÃO DIFERENCIAL	TRANSMISSOR DE PRESSÃO DIFERENCIAL DA LINHA DA GÁS. TAGS ABAIXO:	4
-	-	11/12 HJA20 CP002, 11/12 HJA21 CP006	-

2 - DOCUMENTOS

2.1 - DOCUMENTOS ANEXOS

ITEM	IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	TÍTULO DO DOCUMENTO	REVISÃO
2.1.1	FD-9206.00-7501-812-R1N-010	FOLHA DE DADOS - TRANSMISSOR DE PRESSÃO	02
2.1.2	MD-9206.00-7501-940-R1N-048	MEMORIAL DESCRITIVO - INSTALAÇÕES	02

AS INFORMAÇÕES DESTE DOCUMENTO SÃO PROPRIEDADE DA PETROBRAS, SENDO PROIBIDA A UTILIZAÇÃO FORA DA SUA FINALIDADE.

EQUIPAMENTO: TRANSMISSOR DE PRESSÃO | IDENTIFICAÇÃO: PITs / PDITs

2.2 - DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

ITEM	IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	TÍTULO DO DOCUMENTO	REVISÃO

2.3 - OBSERVAÇÕES GERAIS

(A) AS PROPOSTAS DEVEM ATENDER EXATAMENTE E INTEGRALMENTE A TODAS AS EXIGÊNCIAS DOS DOCUMENTOS RELACIONADOS QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DESTA REQUISIÇÃO DE MATERIAL;
(B) QUALQUER ALTERNATIVA APRESENTADA PELO PROPONENTE DEVE SER EXPLICITAMENTE INDICADA EM SUA PROPOSTA, EM ITEM PRÓPRIO INTITULADO “DESVIOS”;
(C) OS ITENS EM BRANCO DA(S) FOLHA(S) DE DADOS DEVEM SER PREENCHIDOS PELO FORNECEDOR, QUE A(S) DEVE DEVOLVER À PETROBRAS DEVIDAMENTE AUTENTICADA(S). O FORNECEDOR É RESPONSÁVEL POR TODAS AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NA(S) REFERIDAS(S) FOLHA(S) DE DADOS.

3 - ESCOPO DE FORNECIMENTO

3.1	PROJETO E FABRICAÇÃO DO(S) EQUIPAMENTO(S) LISTADO(S) EM 1	☑ SIM	☐ NÃO
3.2	LEVANTAMENTO DE DADOS NO CAMPO (CONFORME DOCUMENTO ANEXO)	☑ SIM	☐ NÃO
3.3	DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA (CONFORME 4)	☑ SIM	☐ NÃO
3.4	INSTRUÇÕES ESPECIAIS PARA MONTAGEM (CONFORME DOCUMENTO ANEXO)	☑ SIM	☐ NÃO
3.5	TESTES DE FABRICAÇÃO (CONFORME FOLHA DE DADOS)	☑ SIM	☐ NÃO
3.6	TESTES DE DESEMPENHO (CONFORME FOLHA DE DADOS)	☑ SIM	☐ NÃO
3.7	PINTURA (CONFORME NORMAS PETROBRAS)	☐ SIM	☑ NÃO
3.8	TRANSPORTE	☑ SIM	☐ NÃO
3.9	EMBALAGEM	☑ SIM	☐ NÃO
3.10	EQUIPE DE MONTAGEM E CONDICIONAMENTO	☑ SIM	☐ NÃO
3.11	SUPERVISÃO DE MONTAGEM E CONDICIONAMENTO NO CAMPO	☑ SIM	☐ NÃO
3.12	ASSISTÊNCIA À PRÉ-OPERAÇÃO	☑ SIM	☐ NÃO
3.13	ASSISTÊNCIA À OPERAÇÃO ASSISTIDA	☑ SIM	☐ NÃO
3.14	TREINAMENTO (CONFORME DOCUMENTO ANEXO)	☑ SIM	☐ NÃO
3.15	MATERIAIS DE CONSUMO, EQUIPAMENTOS E/OU FERRAMENTAS ESPECIAIS PARA MONTAGEM	☑ SIM	☐ NÃO
3.16	MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS PARA TESTES	☑ SIM	☐ NÃO
3.17	FORNECIMENTO DE SOBRESSALENTES	☐ SIM	☑ NÃO

AS INFORMAÇÕES DESTE DOCUMENTO SÃO PROPRIEDADE DA PETROBRAS, SENDO PROIBIDA A UTILIZAÇÃO FORA DA SUA FINALIDADE.

EQUIPAMENTO: TRANSMISSOR DE PRESSÃO | IDENTIFICAÇÃO: PITs / PDITs

4 - DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES TÉCNICAS A SEREM FORNECIDAS

IDENTIFICAÇÃO DOS DOCUMENTOS	COM A PROPOSTA	APÓS A AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO					
		PARA COMENTÁRIOS			CERTIFICADOS		
		QUANT.	PRAZO	T. CÓPIAS	QUANT.	PRAZO	T. CÓPIAS
Manual de montagem e de instalação	Sim				4	15 dias	M
Manual de operação	Sim				4	15 dias	M
Manual de manutenção preventiva e corretiva	Não				4	15 dias	M
Relatórios de ensaios	Sim				4	15 dias	M
Plano de Inspeção e Testes	Sim				4	15 dias	M

LEGENDA: TIPO DE CÓPIAS: M – MÍDIA FÍSICA (CD); C – CORREIO ELETRÔNICO; I – IMPRESSO EM PAPEL SULFITE.

4.1 OS DOCUMENTOS ENVIADOS PARA APROVAÇÃO DEVEM SER ELABORADOS EM FORMATO (PAPEL OU MEIO ELETRÔNICO) MÍNIMO A3, LEGÍVEIS, CONTENDO, NO MÍNIMO, AS SEGUINTES INFORMAÇÕES:

A) IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO;
B) IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE;
C) NÚMERO DO(S) EQUIPAMENTO(S);
D) NÚMERO DA REQUISIÇÃO DE MATERIAL;
E) NÚMERO DO PEDIDO DE COMPRA DE MATERIAL.

4.2 AO LADO DIREITO, PRÓXIMO E ACIMA DO CARIMBO DO FABRICANTE DEVE SER DEIXADO UM RETÂNGULO DE DIMENSÕES 15 cm x 4 cm PARA POSTERIOR PREENCHIMENTO PELA PETROBRAS.

4.3 LOCAL DE ENTREGA DOS DOCUMENTOS: Usina Termoelétrica TERMORIO (UTE-TRI)

R. Teresópolis, 185 - Campos Elíseos, Duque de Caxias - RJ, 25225-075

5 - PRAZO PARA ENTREGA DO(S) EQUIPAMENTO(S):

6 - LOCAL DE ENTREGA DO(S) EQUIPAMENTO(S): Usina Termoelétrica TERMORIO (UTE-TRI)

R. Teresópolis, 185 - Campos Elíseos, Duque de Caxias - RJ, 25225-075

7 - GARANTIAS

O FORNECIMENTO DEVE OBEDECER ÀS "CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO DE MATERIAL À PETROBRAS".

AS INFORMAÇÕES DESTE DOCUMENTO SÃO PROPRIEDADE DA PETROBRAS, SENDO PROIBIDA A UTILIZAÇÃO FORA DA SUA FINALIDADE.