TRANSPETRO

ANEXO 1B - LISTA DE SERVIÇO_MODELO

AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO	OS-XXX	Prioridade:	X	Revisão:	#N/D

CONTRATADA: XXXXXXXX

CONTRATO Nº: XXXXXXXXX

GES OU JIRA: GES-20XX-0XXX

PROJETO: XXXXXXXXXXXXX

LÍDER DO PROJETO: XXXXXXXXXXXXXXXXX

Prazo (em dias corridos)	Data de Início	Data de Término

Objeto

Descrição dos Serviços a realizar

Itens Revisados

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	

RESUMO DA OS

ITEM 1 DA PPU - POR DISCIPLINA	QTD US REVISÃO	QTD US EXECUÇÃO	QTD US 3D	QTD. TOTAL US	Valor
DOCUMENTOS GERAIS	0	0	0	0,00	R$ -
PROCESSO	0	0	0	0,00	R$ -
MECÂNICA	0	0	0	0,00	R$ -
ELÉTRICA	0	0	0	0,00	R$ -
INSTRUMENTAÇÃO & AUTOMAÇÃO	0	0	0	0,00	R$ -
CIVIL & ARQUITETURA	0	0	0	0,00	R$ -
GEOTECNIA	0	0	0	0,00	R$ -
AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO	0	0	0	0,00	R$ -
SEGURANÇA	0	0	0	0,00	R$ -
ITEM 1 DA PPU - POR COMPLEXIDADE	**QTD US REVISÃO**	**QTD US EXECUÇÃO**	**QTD US 3D**	**QTD. TOTAL US**	**Valor**
COMPLEXIDADE_A	0	0	0	0,00	R$ -
COMPLEXIDADE_B	0	0	0	0,00	R$ -
COMPLEXIDADE_C	0	0	0	0,00	R$ -
COMPLEXIDADE_D	0	0	0	0,00	R$ -
			Subtotal do Projeto	**0,00**	**R$ 0,00**

DEMAIS ITENS DA PPU	Qtd.	Valor
SERVIÇO DE LEVANTAMENTO EM CAMPO	0	R$ -
SERVIÇO DE LEVANTAMENTO EM CAMPO POR "LASER SCANNER"	0	R$ -
SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO	0	R$ -
Subtotal		**R$ 0,00**

TOTAL DA OS **R$ 0,00**

CONTROLE DE REVISÕES	Rev. 0	Rev. A	Rev. B	Rev. C	Rev. D	Rev. E	Rev. F
Data da Revisão							
Execução							
Aprovação TRANSPETRO							